

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	平成30年10月 9日	
契 約 業 者 名	富山建設有限会社 代表取締役 富山 由光	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第4地割115番地20	
工 事 の 名 称	船越・田の浜地区防災集団移転促進事業船越第2団地外公園整備工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	土系舗装工 1,160m ² 側溝工 102m 柵工 17m 照明設備工 6基	
工 期 (自)	平成30年10月10日	
工 期 (至)	平成31年 3月15日	
契 約 金 額	30,240,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、平成30年7月3日公告の条件付一般競争入札に付したが、初回及び再度入札において予定価格の範囲に達した者がなかったことから、入札不調になったものである。 このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課	
工事名	船越・田の浜地区防災集団移転促進事業船越第2団地外公園整備工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内			
見積日時	平成30年 9月21日 午後1時50分			
予定価格	(税込) 30,412,800円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 28,160,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)			
	第1回	第2回	第3回	備考
富山建設(有)	28,820,000	28,400,000	28,000,000	決定
以下余白				
見積の結果	見積書金額28,000,000円で富山建設(有)に決定。これに、8%加算した額を請負金額とする。			