

様式第2号 (別表関係)

町 営 建 設 工 事 入 札 調 書

		担 当 課	建 設 課		
工 事 名	29災61・62・63号 河川災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内				
入札日時	初回：平成30年 5月29日 午前10時30分 再度：平成30年 6月 7日 午前10時40分				
予定価格	(税込) 18,396,720円		最低制限価格	(税込) 12,877,704円	
	(税抜) 17,034,000円			(税抜) 11,923,800円	
入札業者の商号又は名称	入 札 額 (見 積 額) (円)				
	第 1 回	第 2 回			備 考
上野建設(有)	18,440,000	辞退			
(有)佐藤建業	17,700,000	16,800,000			落札
以下余白					
入札の結果	第2回の入札で、有限会社佐藤建業が入札書記載金額16,800,000円で落札。これに8%加算した金額を請負金額とする。				

様式第4号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成30年 6月21日		
契 約 業 者 名	有限会社佐藤建業 代表取締役 佐藤 幸榮		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町大沢第3地割9番地9		
工 事 の 名 称	29災61・62・63号 河川災害復旧工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	■29災61号 復旧延長 L=16m コンクリートブロック積工 A=32㎡ ■29災62号 復旧延長 L=30.6m コンクリートブロック積工 A=76㎡ ■29災63号 復旧延長 L=8.9m コンクリートブロック積工 A=18㎡		
工 期 (自)	平成30年 6月22日		
工 期 (至)	平成30年12月25日		
契 約 金 額	18,144,000円 (税込み)		

指名競争入札における指名理由書

指 名 し た 理 由	条件付き一般競争入札の方法で入札を執行したことにより、記載事項なし。
-------------	------------------------------------