様式第２号（別表関係）

# 町 営 建 設 工 事 入 札 調 書

| 担 当 課 | 上下水道課 |
|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工 事 名 | 公共下水道山田管渠（２９－２工区）布設工事 | | |
| 工事場所 | 下閉伊郡山田町　境田町及び長崎　地内 | | |
| 入札日時 | 平成２９年７月１１日　午前１０時００分 | | |
| 予定価格 | （税込）26,698,680円<br>（税抜）24,721,000円 | 最低制限価格 | （税込）18,689,076円<br>（税抜）17,304,700円 |

| 入札業者の商号又は名称 | 入　札　額（見　積　額）　（円） | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 第　１　回 | | | | 備　考 |
| 丸協建設㈱ | 24,500,000 | | | | 落　札 |
| 以下余白 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| | |
|---|---|
| 入札の結果 | 第１回目の入札で、丸協建設㈱が入札書記載金額24,500,000円で落札。これに、８％加算した金額を請負額とする。 |

様式第４号（別表関係）

# 契　約　の　内　容

| 担当課 | 上下水道課 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| 契約年月日 | 平成２９年７月２５日 |
| 契約業者名 | 丸協建設株式会社<br>代表取締役　那須川　伸治 |
| 契約業者の住所 | 岩手県奥州市前沢区字三日町新裏１１０番地 |
| 工事の名称 | 公共下水道山田管渠（２９－２工区）布設工事 |
| 工事場所 | 下閉伊郡山田町　境田町及び長崎　地内 |
| 工事種別 | 土木工事 |
| 工事概要 | 管路施設延長　L=677.0m<br>管渠布設延長（自然流下管φ200）L=343.0m<br>管渠布設延長（圧送管φ100）L=319.2m<br>マンホール設置工 13箇所<br>マンホール兼立坑工 1箇所<br>付帯工 一式 |
| 工期（自） | 平成２９年　７月２６日 |
| 工期（至） | 平成２９年１２月２２日 |
| 契約金額 | ２６，４６０，０００円（税込み） |

指名競争入札における指名理由書

| | |
|---|---|
| 指名した理由 | 条件付一般競争入札の方法で入札を執行したことにより、記載事項なし。 |