

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	上下水道課
契 約 年 月 日	平成30年1月29日		
契 約 業 者 名	有限会社 斎藤設備		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第3地割285番地		
工 事 の 名 称	長崎地区配水管布設工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 長崎 地内		
工 事 種 別	水道施設工事		
工 事 概 要	配水管布設工 DIP(GX) φ200 L=142.4m 給水管布設工 PP φ20 8箇所		
工 期 (自)	平成30年1月30日		
工 期 (至)	平成30年3月29日		
契 約 金 額	12,312,000円 (税込み)		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、平成29年12月26日に公告、平成30年1月16日及び同月19日（再度入札）に開札を行ったところ、予定価格の範囲に達する者がいなかった。</p> <p>このことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第 7 号 (別表関係)

町営建設工事見積結果調書

		担 当 課	上下水道課		
工 事 名	長崎地区配水管布設工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 長崎 地内				
見積日時	平成 3 0 年 1 月 2 3 日 午前 1 0 時 3 0 分				
予定価格	(税込) 12,344,400円	最低制限価格	(税込)	— 円	
	(税抜) 11,430,000円		(税抜)	— 円	
見積業者の商 号 又は 名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		備 考
(有) 斎藤設備	11,400,000				決 定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額11,400,000円に決定。これに 8 %加算した金額を請負金額とする。				