

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成29年9月4日	
契 約 業 者 名	有限会社片岩建設 取締役 前川 伸久	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第20地割42番地1	
工 事 の 名 称	28災1031号道路災害復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 福士 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	道路改良 復旧延長 L = 22.5m カゴマット工 A = 11m ² 客土吹付工 A = 80m ² 表層工 A = 46m ²	
工 期 (自)	平成29年9月5日	
工 期 (至)	平成29年12月28日	
契 約 金 額	4,536,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>平成29年8月1日に公告、条件付一般競争入札を実施し、平成29年8月21日及び同月23日（再度入札）に開札を行ったところ、予定価格の範囲に達する者がなかった。</p> <p>このことから地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	28災1031号道路災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 福士 地内				
見積日時	平成29年8月28日 午前11時30分				
予定価格	(税込)	4,626,720円	最低制限価格	(税込)	———円
	(税抜)	4,284,000円		(税抜)	———円
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回			
(有)片岩建設	4,200,000				決定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額4,200,000円に決定。 これに8%加算した金額を請負金額とする。				