

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成29年9月28日	
契 約 業 者 名	有限会社木下建設 代表取締役 木下 志き子	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町山田第17地割98番地	
工 事 の 名 称	町道豊間根関口線歩道整備（1・2工区）工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内	
工 事 種 別	舗装工事	
工 事 概 要	1 工区施工延長 L = 29.7m アスファルト舗装工 A = 74m <sup>2</sup> 縁石工 L = 22m 2 工区施工延長 L = 728.7m アスファルト舗装工 A = 1,193m <sup>2</sup> 縁石工 L = 217m	
工 期（自）	平成29年9月29日	
工 期（至）	平成29年12月28日	
契 約 金 額	17,820,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事については、平成29年8月22日公告の条件付一般競争入札において応札がなかったため不調になったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	町道豊間根関口線歩道整備（1・2工区）工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内				
見積日時	平成29年9月25日 午前9時00分				
予定価格	(税込)	17,866,440円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	16,543,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回			
(有)木下建設	16,500,000				決定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額16,500,000円に決定。 これに8%加算した金額を請負金額とする。				