

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成29年10月26日	
契 約 業 者 名	有限会社藤沢組 代表取締役 藤澤 小夜子	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町長崎二丁目5番18号	
工 事 の 名 称	28災309・339号道路災害復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	28災309号 復旧延長 11m コンクリートブロック積工 45m ² 28災339号 復旧延長 405.5m 軽量盛土工 582m ³ 重力式擁壁工 72m ³ コンクリートブロック積工 58m ²	
工 期 (自)	平成29年10月30日	
工 期 (至)	平成30年 3月15日	
契 約 金 額	105,840,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、平成29年8月1日の公告により、8月30日を開札日とし条件付一般競争入札に付したが、応札者がなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とした。
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	28災309・339号道路災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内				
見積日時	平成29年10月 6日 午後 1時15分				
予定価格	(税込) 108,066,960円	最低制限価格	(税込) ー 円		
	(税抜) 100,062,000円		(税抜) ー 円		
見積業者の商号 又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回			備 考
(有)藤沢組	102,000,000	98,000,000			決 定
以下余白					
見積の結果	入札金額98,000,000円で有限会社藤沢組に決定。これに、8%加算した額を請負金額とする。				