

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成29年12月15日	
契 約 業 者 名	株式会社阿部組 代表取締役 阿部 衛	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町織笠第14地割32番地	
工 事 の 名 称	28災1028号河川災害復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	復旧延長 L=37m カゴマット工 A=39m <sup>2</sup> 客土吹付工 A=39m <sup>2</sup> 張芝工 A=60m <sup>2</sup>	
工 期 (自)	平成29年12月18日	
工 期 (至)	平成30年3月15日	
契 約 金 額	14,040,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	平成29年9月19日に公告、条件付一般競争入札を実施したが、応札者がなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	28災1028号河川災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内				
見積日時	平成29年12月8日 午後1時30分				
予定価格	(税込)	14,225,760円	最低制限価格	(税込)	——円
	(税抜)	13,172,000円		(税抜)	——円
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		備 考
(株)阿部組	14,000,000	13,500,000	13,000,000		決 定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額13,000,000円に決定。 これに8%加算した金額を請負金額とする。				