

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成30年 1月30日	
契 約 業 者 名	株式会社堀合建設 代表取締役 堀合 宏幸	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町長崎四丁目12番26号	
工 事 の 名 称	28災1032号道路災害復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	28災1032号 復旧延長 22.8m 補強土壁工 185㎡ 種子散布工 120㎡ カードレール工（新設） 23m	
工 期（自）	平成30年 2月 1日	
工 期（至）	平成30年 3月15日	
契 約 金 額	35,640,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	平成29年8月22日公告、平成29年9月5日を開札日とし、条件付一般競争入札に付したが、応札者がなく不調となったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課	
工事名	28災1032号道路災害復旧工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内			
見積日時	平成30年 1月24日 午後 1時30分			
予定価格	(税込) 35,827,920円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 33,174,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)			
	第1回	第2回	第3回	備考
(株)堀合建設	33,000,000			決定
以下余白				
見積の結果	見積書金額33,000,000円で株式会社堀合建設に決定。これに、8%加算した額を請負金額とする。			