

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建 設 課
契 約 年 月 日	平成30年 2月 1日	
契 約 業 者 名	有限会社片岩建設 取締役 前川 伸久	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第20地割42番地1	
工 事 の 名 称	28災310・311・312・313・314・315・316号道路災害復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 豊間根・山田 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	28災310号 復旧延長 24m 種子散布工 100㎡ 28災311号 復旧延長 9m 石・ブロック積（張） 24㎡ 28災312号 復旧延長 8m かご工 5㎡ 28災313号 復旧延長 10m 石・ブロック積（張）工 29㎡ 28災314号 復旧延長 9m かごマット（多段積） 15㎡ 28災315号 復旧延長 15m プレキャストL型擁壁 6m 28災316号 復旧延長 30m コンクリートブロック積 96㎡	
工 期（自）	平成30年 2月 2日	
工 期（至）	平成30年 3月15日	
契 約 金 額	25,920,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	平成29年9月26日公告、平成29年10月11日を開札日とし、条件付一般競争入札に付したが、応札者がなく入札不調となったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約するものである。
-------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課	
工事名	28災310・311・312・313・314・315・316号 道路災害復旧工事			
工事場所	下閉伊郡山田町 豊間根・山田 地内			
見積日時	平成30年 1月25日 午後 1時30分			
予定価格	(税込) 27,933,120円	最低制限価格	(税込) _____円	
	(税抜) 25,864,000円		(税抜) _____円	
見積業者の商号又は 名称	見 積 額 (円)			
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
(有)片岩建設	24,000,000			決定
以下余白				
見積の結果	見積書金額24,000,000円で有限会社片岩建設に決定。これに、8% 加算した額を請負金額とする。			