様式第６号（別表関係）

契　約　の　内　容

担当課	建設課

契約年月日	令和　元年１１月　５日
契約業者名	株式会社阿部組　代表取締役　阿部　衛
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町織笠第１４地割３２番地
工事の名称	跡浜地区法面災害復旧工事
工事場所	下閉伊郡山田町　織笠　地内
工事種別	土木工事
工事概要	張芝工　187㎡ 法面排水工　51.4m 崩落土砂除去処分　216m³ 集水桝　3基
工期（自）	令和　元年１１月　５日
工期（至）	令和　元年１１月１９日
契約金額	４，１４７，０００円（税込み）

随意契約の理由書

随意契約理由	本工事は、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号に規定する緊急の必要により競争入札に付することができない補修であることから、随意契約とするものである。

様式第７号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

担当課	建設課

工事名	跡浜地区法面災害復旧工事			
工事場所	下閉伊郡山田町　織笠　地内			
見積日時	令和　元年１１月　５日　　午前　９時３０分			
予定価格	（税込）　4,147,400円 （税抜）　3,770,000円	最低制限価格	（税込）――――――円 （税抜）――――――円	

見積業者の商号又は名称	見積額（円）			
	第１回	第２回	第３回	備考
㈱阿部組	3,770,000			決定
以下余白				

見積の結果	第１回目の見積書金額3,770,000円で㈱阿部組に決定。これに、１０％加算した額を請負金額とする。