様式第６号（別表関係）

契　約　の　内　容

担当課	建設課

契約年月日	令和　２年　２月２５日
契約業者名	有限会社藤沢組　代表取締役　藤澤　小夜子
契約業者の住所	岩手県下閉伊郡山田町長崎二丁目５番１８号
工事の名称	町道長林・大浦線道路災害復旧（その１３）工事
工事場所	下閉伊郡山田町　船越　地内
工事種別	土木工事
工事概要	道路復旧　一式
工期（自）	令和　２年　２月２５日
工期（至）	令和　２年　３月２５日
契約金額	３，９３３，６００円（税込み）

随意契約の理由書

随意契約理由	本工事は、台風１９号により被災した道路を復旧するため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第５号により随意契約とするものである。

様式第７号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

担当課	建設課

工事名	町道長林・大浦線道路災害復旧（その１３）工事			
工事場所	下閉伊郡山田町　船越　地内			
見積日時	令和　２年　２月２５日　　午前　９時１５分			
予定価格	（税込）　3,933,600円 （税抜）　3,576,000円	最低制限価格	（税込）――――――円 （税抜）――――――円	

見積業者の商号又は名称	見積額（円）			
	第１回	第２回	第３回	備考
㈲藤沢組	3,576,000			決定
以下余白				

見積の結果	第１回目の見積書金額3,576,000円で㈲藤沢組に決定。これに、１０％加算した額を請負金額とする。