

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	都市計画課
契 約 年 月 日	令和 2年11月20日		
契 約 業 者 名	有限会社藤沢組 代表取締役 藤澤 小夜子		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町長崎二丁目5番18号		
工 事 の 名 称	1災570号 河川災害復旧工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	復旧延長 L = 100 m 左岸 L = 100 m 盛土工 V = 450 m ³ コンクリートブロック積 A = 231 m ² コンクリートブロック積(嵩上げ工) A = 40 m ² 張芝 A = 110 m ²		
工 期 (自)	令和 2年11月24日		
工 期 (至)	令和 3年 3月15日		
契 約 金 額	35,143,900円 (税込み)		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和2年9月29日の公告により条件付一般競争入札に付したが、入札参加者がなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約したものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	都市計画課		
工事名	1災570号 河川災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内				
見積日時	令和 2年11月12日 午前11時10分				
予定価格	(税込) 36,262,600円	最低制限価格	(税込) _____ 円		
	(税抜) 32,966,000円		(税抜) _____ 円		
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回	第3回		
(有)藤沢組	31,949,000				決定
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で、見積書記載金額31,949,000円で(有)藤沢組に決定。これに、10%加算した金額を請負金額とする。				