

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	農林課
契 約 年 月 日	令和2年12月1日	
契 約 業 者 名	有限会社佐藤建業 代表取締役 佐藤 幸榮	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町大沢第3地割9番地9	
工 事 の 名 称	林道大沢線側溝整備工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 大沢 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 L=36.8m プレキャストU型側溝（縦断部） L=59.3m プレキャストU型側溝（横断部） L=4.0m	
工 期（自）	令和2年12月2日	
工 期（至）	令和3年3月25日	
契 約 金 額	3,256,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、令和2年9月29日及び同年10月27日公告の条件付一般入札に付したが、入札参加者がなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約としたものである。
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	農林課		
工事名	林道大沢線側溝整備工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 大沢 地内				
見積日時	令和2年11月27日		午後3時00分		
予定価格	(税込) 3,261,500円		最低制限価格	(税込) _____	
	(税抜) 2,965,000円			(税抜) _____	
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		備 考
有限会社 佐藤建業	3,400,000	3,300,000	2,960,000		決定
見積の結果	第3回目の見積で、見積書記載金額2,960,000円で有限会社佐藤建業に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				