

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	学校教育課
契 約 年 月 日	令和2年11月25日	
契 約 業 者 名	株式会社港建設 代表取締役 港 栄樹	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割32番地95	
工 事 の 名 称	船越小学校遊具設置等工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	遊具整備工 一式 法面排水工 一式	
工 期（自）	令和2年11月26日	
工 期（至）	令和2年12月25日	
契 約 金 額	2,222,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、現在、船越小学校において施工中の災害復旧工事と密接に関連する付帯的な工事であり、現に契約履行中の施工者に施工させた場合、工期の短縮、経費の縮減等有利と認められることから、随意契約とするものである。
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	学校教育課		
工事名	船越小学校遊具設置等工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	令和2年11月20日 午後3時00分				
予定価格	(税込)	2,502,500円	最低制限価格	(税込)	—
	(税抜)	2,275,000円		(税抜)	—
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回			備 考
(株)港建設	2,020,000				決定
見積の結果	第1回目の見積で、見積書記載金額 2,020,000円で株式会社港建設に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				