

陥没様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 1月22日		
契 約 業 者 名	有限会社藤沢組 代表取締役 藤澤 小夜子		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町長崎二丁目5番18号		
工 事 の 名 称	町道織笠・新田線外橋梁補修工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 織笠 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	施工延長 21.3m 橋梁用防護柵工 13.3m 桁撤去・新設 5本 防護柵嵩上げ 23.2m 袋型根固め工 7基		
工 期（自）	令和 3年 1月25日		
工 期（至）	令和 3年 3月31日		
契 約 金 額	29,242,400円（税込み）		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和2年11月24日公告の条件付一般競争入札に付したが、入札参加者がなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約とするものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	町道織笠・新田線外橋梁補修工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 織笠 地内				
見積日時	令和 3年 1月14日 午前11時45分				
予定価格	(税込)	29,946,400円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	27,224,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
(有)藤沢組	26,584,000			決 定	
以下余白					
見積の結果	第1回の見積で、見積書金額26,584,000円で有限会社藤沢組に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				