

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

| | | 担 当 課 | 建設課 |
|---------------|--------------------------|-------|-----|
| 契 約 年 月 日 | 令和 3年 1月18日 | | |
| 契 約 業 者 名 | 富山建設有限会社 代表取締役 富山 由光 | | |
| 契 約 業 者 の 住 所 | 岩手県下閉伊郡山田町豊間根第4地割115番地20 | | |
| 工 事 の 名 称 | 船越・田の浜地区土砂撤去等（その2）工事 | | |
| 工 事 場 所 | 下閉伊郡山田町 船越 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 土木工事 | | |
| 工 事 概 要 | 土砂撤去場整地 一式 | | |
| 工 期（自） | 令和 3年 1月19日 | | |
| 工 期（至） | 令和 3年 3月15日 | | |
| 契 約 金 額 | 4,620,000円（税込み） | | |

随 意 契 約 の 理 由 書

| | |
|-------------|---|
| 随 意 契 約 理 由 | <p>本工事は、船越・田の浜地区防災集団移転促進事業において、防集高台団地造成に伴い発生した残土の土砂撤去を行うものであり、令和2年度において実施されている船越・田の浜地区土砂撤去等工事と密接な関係にあるものである。</p> <p>このことから、当該工事を現に実施している者に本工事を実施させた場合、当該工事の資機材をそのまま利用できることにより、工期の短縮、経費の節減が図られるほか、施工の適切な実施を確保する上で有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約するものである。</p> |
|-------------|---|

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

| | | | | | |
|--------------------|---|------------|--------|------|--------|
| | | 担当課 | 建設課 | | |
| 工事名 | 船越・田の浜地区土砂撤去等（その2）工事 | | | | |
| 工事場所 | 下閉伊郡山田町 船越 地内 | | | | |
| 見積日時 | 令和 3年 1月15日 午前 9時00分 | | | | |
| 予定価格 | (税込) | 4,640,900円 | 最低制限価格 | (税込) | _____円 |
| | (税抜) | 4,219,000円 | | (税抜) | _____円 |
| 見積業者の商号又は は 名 称 | 見 積 額 (円) | | | | |
| | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 | |
| 富山建設(有) | 4,200,000 | | | 決 定 | |
| 以下余白 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 見積の結果 | 第1回目の見積で、見積書金額4,200,000円で富山建設(有)に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。 | | | | |