

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 1月27日	
契 約 業 者 名	株式会社港建設 代表取締役 港 栄樹	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割32番地95	
工 事 の 名 称	前須賀地区震災復興排水対策整備工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 196.0m 排水構造物工 189.0m 現場打集水柵工 6箇所 舗装工 62.0m ² 防止柵工 19.0m	
工 期 (自)	令和 3年 1月28日	
工 期 (至)	令和 3年 3月31日	
契 約 金 額	25,740,000円（税込み）	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>令和2年12月1日公告の条件付一般競争入札に付したが、再度入札において予定価格の範囲に達した者がいなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約とするものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	前須賀地区震災復興排水対策整備工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	令和 3年 1月14日 午後 3時20分				
予定価格	(税込)	25,789,500円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	23,445,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は は 名 称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
(株)港建設	23,600,000	23,400,000		決 定	
以下余白					
見積の結果	第2回の見積で、見積書金額23,400,000円で(株)港建設に決定。 これに、10%加算した額を請負金額とする。				