

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 2年 8月 21日		
契 約 業 者 名	有限会社木下建設 代表取締役 木下 志き子		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町山田第17地割98番地		
工 事 の 名 称	1災297号 道路災害復旧工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	復旧延長 324.7m アスファルト舗装工 1,615m ² 路盤工 1,656m ² コンクリートブロック積工 46m ² プレキャスト法枠工 139m ²		
工 期 (自)	令和 2年 8月 24日		
工 期 (至)	令和 3年 3月 15日		
契 約 金 額	41,140,000円 (税込み)		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和2年5月26日公告の条件付一般競争入札に付したが、入札参加者がなく入札不調となったものであることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約としたもの。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	1災297号 道路災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	【第1回】令和 2年 7月31日 午前10時45分 【第2回】令和 2年 8月11日 午後 2時15分				
予定価格	(税込)	41,164,200円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	37,422,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回	第3回		
(有)木下建設	38,400,000	37,400,000			決定
以下余白					
見積の結果	第2回目の見積書金額37,400,000円で(有)木下建設に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				