

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 3月 4日	
契 約 業 者 名	有限会社木下建設 代表取締役 木下 志き子	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町山田第17地割98番地	
工 事 の 名 称	町道小谷鳥・渡磯線維持補修等工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 124.3m プレキャストU型側溝 300A 11m 掘削工 379m ² 盛土工 15.3m	
工 期 (自)	令和 3年 3月 4日	
工 期 (至)	令和 3年 3月15日	
契 約 金 額	4,950,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、現在施工中の1災297号道路災害復旧工事と施工箇所が近接する箇所であり、297号の舗装打設時に施工することにより、当該工事の工期の短縮及び経費の節減に加え、工事の安全・円滑な施工を確保するうえで有利であると認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約するものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	町道小谷鳥・澗磯線維持補修等工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	令和 3年 2月26日 午前 9時 5分				
予定価格	(税込)	5,107,300円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	4,643,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
(有)木下建設	4,500,000			決 定	
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で、見積書金額4,500,000円で(有)木下建設に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				