

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 3月11日		
契 約 業 者 名	佐々総業株式会社 代表取締役 佐々 克考		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町境田町11番		
工 事 の 名 称	1災217号 河川災害復旧工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	復旧延長 11m 右岸 11m 盛土工 20m ³ コンクリートブロック積工 37m ² 小口止工 2箇所 すり付け工 14m		
工 期 (自)	令和 3年 3月12日		
工 期 (至)	令和 3年 3月31日		
契 約 金 額	7,810,000円 (税込み)		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、令和3年1月26日公告の条件付一般競争入札に付したが、再度入札において予定価格の範囲に達した者がいなかったため、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号により随意契約とするものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担 当 課	建設課		
工 事 名	1 災 2 1 7 号 河川災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	令和 3 年 2 月 2 4 日 午後 4 時 2 5 分				
予定価格	(税込)	7,881,500円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	7,165,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は は 名 称	見 積 額 (円)				
	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考	
佐々総業株	7,100,000			決 定	
以下余白					
見積の結果	第1回の見積で、見積書記載金額7,100,000円で佐々総業株式会社に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				