

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 2年 8月28日	
契 約 業 者 名	株式会社港建設 代表取締役 港 栄樹	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町船越第6地割32番地95	
工 事 の 名 称	後楽町地区生活道修繕工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 後楽町 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	施工延長 31m 側溝工 一式	
工 期 (自)	令和 2年 8月31日	
工 期 (至)	令和 2年 9月18日	
契 約 金 額	2,508,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は、後楽町地区において現在施工中である「公共下水道山田管渠（31-3工区）布設工事（以下、「布設工事」という。）」と同箇所側溝の修繕を行うものである。その施工にあたっては、布設工事を施工した者以外の者に本工事を施工させた場合、密接不可分な関係にあるため施工済み下水管及び品質確保に著しい支障を来すことになる。よって、当該工事の請負業者に施工させた場合には、業務の円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第6号により随意契約とするものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	後楽町地区生活道修繕工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 後楽町 地内				
見積日時	令和 2年 8月28日 午前 9時50分				
予定価格	(税込) 2,681,800円	最低制限価格	(税込) _____円		
	(税抜) 2,438,000円		(税抜) _____円		
見積業者の商号又は名称	見 積 額 (円)				備 考
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
(株)港建設	2,280,000				決 定
以下余白					
見積の結果	見積書金額2,280,000円で株式会社港建設に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				