

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	上下水道課
契 約 年 月 日	令和2年9月1日	
契 約 業 者 名	株式会社 堀合建設 代表取締役 堀合 宏幸	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町長崎四丁目12-26	
工 事 の 名 称	小谷鳥地区台風19号災害復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	水道施設工事	
工 事 概 要	<ul style="list-style-type: none"> ・配水管布設工 HPPEφ75 L=16.0m ・仮設配水管撤去工 PPφ50 L=42.8m ・作業道復旧工 一式 ・場内護岸設置工 一式 	
工 期 (自)	令和2年9月2日	
工 期 (至)	令和2年11月13日	
契 約 金 額	3,080,000円(税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は2度の条件付一般競争入札（令和2年6月30日公告・令和2年7月21日公告）に付したが、応札者がなく入札不調となった。そのため、近隣にて本町発注の「大浦地区漁業集落防災機能強化事業9～11号集落道整備工事」を請け負っている水道施設工事資格者の(株)堀合建設に施工意思を確認したところ施工の意思があったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約するものである。</p>
-------------	--

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	上下水道課		
工事名	小谷鳥地区台風19号災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	令和2年8月27日 午後1時30分				
予定価格	(税込) 3,091,000円	最低制限価格	(税込)	— 円	
	(税抜) 2,810,000円		(税抜)	— 円	
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回			
(株)堀合建設	2,800,000				決定
以下余白					
見積の結果	見積書記載金額2,800,000円で、(株)堀合建設に決定。 これに、10%加算した額を請負金額とする。				