

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

		担 当 課	都市計画課
契 約 年 月 日	令和 2年 9月15日		
契 約 業 者 名	富山建設有限会社 代表取締役 富山 由光		
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町豊間根第4地割115番地20		
工 事 の 名 称	1災569号 河川災害復旧工事		
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内		
工 事 種 別	土木工事		
工 事 概 要	復旧延長 L = 204 m 左岸 L = 106 m 右岸 L = 65.3 m コンクリートブロック積 A = 611 m <sup>2</sup> 根固めブロック工 N = 107 個		
工 期 (自)	令和 2年 9月23日		
工 期 (至)	令和 3年 3月15日		
契 約 金 額	73,700,000円 (税込み)		

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	本工事は、令和2年7月7日の公告により条件付一般競争入札に付したが、再度入札においても予定価格の範囲に達した者がいなかったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約したものである。
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	都市計画課		
工事名	1災569号 河川災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 豊間根 地内				
見積日時	令和 2年 8月31日 午後 1時25分				
予定価格	(税込)	75,357,700円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	68,507,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は名称	見積額 (円)				備考
	第1回	第2回			
富山建設(有)	67,000,000				決定
以下余白					
見積の結果	第1回目の見積で、見積書記載金額67,000,000円の富山建設(有)に決定。これに、10%加算した金額を請負金額とする。				