

様式第6号（別表関係）

契 約 の 内 容

	担 当 課	建設課
契 約 年 月 日	令和 3年 3月 31日	
契 約 業 者 名	上野建設有限会社 代表取締役 上野 勝	
契 約 業 者 の 住 所	岩手県下閉伊郡山田町飯岡第6地割16番地8	
工 事 の 名 称	1災567号 河川災害復旧工事	
工 事 場 所	下閉伊郡山田町 船越 地内	
工 事 種 別	土木工事	
工 事 概 要	復旧延長 50.0m 左岸 50.0m 右岸 32.0m 埋塞土除去 20.0m ³ コンクリートブロック積 166.0m ² 底張コンクリート 6m ³	
工 期 (自)	令和 3年 4月 1日	
工 期 (至)	令和 3年10月13日	
契 約 金 額	21,527,000円 (税込み)	

随 意 契 約 の 理 由 書

随 意 契 約 理 由	<p>本工事は3度の条件付一般競争入札（令和2年9月29日公告、令和2年10月27日公告、令和3年1月5日公告）に付したが、いずれも入札参加者がなく入札不調となったことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とするものである。</p>
-------------	---

様式第7号（別表関係）

町営建設工事見積結果調書

		担当課	建設課		
工事名	1災567号 河川災害復旧工事				
工事場所	下閉伊郡山田町 船越 地内				
見積日時	【第1回】令和 3年 3月23日 午前 8時35分 【第2回】令和 3年 3月26日 午前 8時50分				
予定価格	(税込)	21,905,400円	最低制限価格	(税込)	_____円
	(税抜)	19,914,000円		(税抜)	_____円
見積業者の商号又は は 名 称	見 積 額 (円)				備 考
	第 1 回	第 2 回	第 3 回		
上野建設(有)	20,570,000	19,570,000		決 定	
(有)木下建設	辞退				
佐々総業(株)	辞退				
以下余白					
見積の結果	第2回の見積で、見積書記載金額19,570,000円で上野建設(有)に決定。これに、10%加算した額を請負金額とする。				